



CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI PER CONTABILITA’ RIGUARDANTI I LAVORI DI “LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GRUMO”.
CUP. B48H16000010008– CIG Z022AF09ED.

ATTO AGGIUNTIVO
per l’aggiornamento del PSC a seguito di perizia suppletiva e di variante

Tra le parti:

1. COMUNE DI SAN MICHELE ALL’ADIGE, con sede in San Michele all’Adige (TN), C.A.P. 38010, Via della Prepositura 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00141660225, rappresentato da:

Avv. Clelia Sandri, nata a Trento (TN) il 17/12/1977, Sindaco del COMUNE DI SAN MICHELE ALL’ADIGE – con sede in SAN MICHELE ALL’ADIGE, SNDCLL77T57L378X, la quale agisce in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta;

2. geom. Andreatta Isabella, nata a Trento (TN) il 28.01.1964 e residente a Trento in via delle Piazzole n. 76, C.F. NDRSLL64A68L378X P.IVA 01653750222 iscritta al Collegio dei Geometri del Trentino Alto Adige al n. 1659;

Vista la precedente deliberazione giunta n. 164 dd. 03.12.2019, con la quale è stata affidata la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia di Grumo”;

Vista la convenzione Rep n. 31-2019 Atti privati;

Vista la deliberazione giunta n. _____ dd. _____ con la quale viene conferito l’incarico per la redazione di una perizia suppletiva e di variante – aggiornamento del PSC al progetto dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia di Grumo alla geom. Isabella Andreatta;

Visto il preventivo di parcella sub prot. 12139 dd. 28/12/2021 redatto ai sensi del D.M. 17.06.2016 in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e alle effettive prestazioni progettuali rese, con applicazione delle medesime riduzioni di onorario concordate per l’incarico originario;

Accertata l’iscrizione della professionista all’elenco telematico dei professionisti della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 25 bis D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm., che presenta CV coerente con le prestazioni da rendere;

Acquisita agli atti copia conforme della polizza RC Professionale dei professionisti;

Vista la documentazione agli atti depositata per la sottoscrizione della convenzione originaria;

Visti

- la L.P. 19.07.1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni



della Provincia autonoma di Trento”;

- la L.P. 09.03.2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.M. 07.03.2018, n. 49 “Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

Tutto ciò premesso, tra le parti si stipula il seguente:

ATTO AGGIUNTIVO DI CONVENZIONE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO – Rif. art. 1 convenzione Rep n. 30-2019 Atti privati

1. Il Comune di San Michele all'Adige, come sopra rappresentato, denominato nel presente atto “Committente” o “Amministrazione”, affida alla geom. Isabella Andreatta di seguito denominata anche “Aggiudicatario”, che, come sopra rappresentata, accetta, senza eccezione alcuna, l'incarico per aggiornamento del PSC a seguito di perizia suppletiva e di variante al progetto dei “Lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola dell'Infanzia di Grumo”.
2. **Per quanto non espressamente regolato e/o modificato dal presente atto aggiuntivo, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dal contratto principale sub Rep n. 31-2019 Atti privati.**

Articolo 2 - OBBLIGHI DEL PROGETTISTA – Rif. art. 2 convenzione Rep n. 31-2019 Atti privati

1. Il progettista si impegna a redigere il piano della sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 nonché predisporre il fascicolo come stabilito da detto decreto, sulla base delle risultanze della perizia suppletiva e di variante redatta dal progettista designato delle opere e dal
2. L'aggiudicatario deve consegnare gli elaborati in numero di 2 copie cartacee, timbrate e firmate in originale e su supporto magnetico in formato PDF per gli elaborati di testo e per gli elaborati grafici. I computi e i listini dovranno essere presentati anche in formato Primus. I documenti informatici dovranno essere firmati digitalmente.
3. L'aggiudicatario ha presentato la seguente polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico dell'amministrazione aggiudicatrice nuove spese di progettazione o maggiori costi, ai sensi dell'articolo 23bis, comma 5 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm.: polizza HDI Assicurazioni s.p.a. n. 0343401745 con validità fino al 31/12/2021 (in fase di rinnovo). Le polizze decorrono dalla data di ripresa dei lavori e hanno termine ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo. Tali date sono formalmente comunicate dal responsabile del Servizio lavori pubblici all'Aggiudicatario ed alla Compagnia assicuratrice. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non presenti le polizze o le medesime non contengano gli elementi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione committente sospenderà i pagamenti per le prestazioni rese sino alla presentazione o alla regolarizzazione della polizza.
4. I progetti resteranno di piena ed assoluta proprietà del Committente.

Articolo 3 - TERMINI – Rif. art. 5 convenzione Rep n. 31-2019 Atti privati



1. L'aggiornamento del PSC in relazione alla perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo deve essere consegnata entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo.
2. Qualora la consegna del progetto, completo secondo le indicazioni di legge, non avvenga entro i suddetti termini, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,1 per cento del corrispettivo pattuito risultante dalla presente (onorario e spese), che sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito, fermo restando che il committente in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 3;
4. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato nella consegna al committente degli elaborati ecceda giorni 30 (trenta), ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici, assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 3;
5. Per motivi validi e giustificati l'Amministrazione committente, con specifico provvedimento, può concedere proroghe dei termini, a seguito di motivata richiesta da parte del Raggruppamento aggiudicatario, che deve pervenire prima della scadenza dei termini medesimi.

Articolo 4 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI – Rif. art. 7 convenzione Rep n. 31-2019 Atti privati

1. Il compenso dovuto all'Aggiudicatario per l'aggiornamento del PSC in relazione alla perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo ammonta ad un un totale onorario comprensivo di contributo CNPA 5% di € 3.150,66, oltre a IVA 22% per un totale complessivo di euro € 3.843,80, come da preventivo di parcella sub prot. 12139 dd. 28/12/2021 allegato al presente atto aggiuntivo per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1).
2. Il corrispettivo è calcolato in base al valore presunto della perizia suppletiva e di variante, fermo restando che il compenso sarà comunque esattamente determinato in base all'importo dei lavori risultante dal progetto, se regolarmente autorizzato.
3. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'opera progettata venga superato l'importo originario di progetto, il corrispettivo stabilito per la progettazione non sarà oggetto di rideterminazione finale, fatte salve le specifiche norme che disciplinano la redazione di varianti in corso d'opera.
4. Ai fini del calcolo dei corrispettivi dovuti sono comunque esclusi gli importi accantonati per lavori in economia non progettuizzati.
5. Il compenso spettante per il servizio è corrisposto dal Comune con le seguenti modalità di pagamento: sarà corrisposto il saldo in unico pagamento delle competenze ad avvenuta approvazione della variante da parte dei competenti organi comunali, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari, previa presentazione di regolare fattura ed entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa, fermo restando che le competenze dovute sono comunque saldate dall'Amministrazione entro un anno dalla consegna degli elaborati quando, per fatto non imputabile all'Aggiudicatario, i progetti non abbiano ottenuto l'approvazione da parte dell'Amministrazione committente;
6. L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. A tal fine essa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
7. Nel caso in cui l'Amministrazione provveda a pagare quanto spetta all' Aggiudicatario con un ritardo superiore ai 30 giorni rispetto alle scadenze indicate, all'importo dovuto vanno applicati gli



interessi legali sino al 60° giorno successivo nonché, dopo il 60° giorno, gli interessi moratori pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. L'Aggiudicatario inoltre, in caso di mancato pagamento, è autorizzata ad attivare la cessione del proprio credito presso l'istituto dal medesimo indicato e in tal caso le spese e gli interessi che ne derivano sono a totale carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 5 - INCOMPATIBILITA' – Rif. art. 10 convenzione Rep n. 31-2019 Atti privati

1. Con la firma della presente convenzione l'Aggiudicatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.
2. In particolare l'Aggiudicatario dichiara di conoscere il disposto di cui all'articolo 90, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 concernente il divieto di partecipare a procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione ai quali abbia prestato la propria attività professionale.
3. L'Aggiudicatario del presente incarico è precluso, sino al collaudo dei lavori oggetto dell'incarico medesimo, accettare incarichi professionali dall'impresa aggiudicataria dei lavori. Nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia in corso rapporti professionali con l'impresa aggiudicataria, è obbligato a darne immediata segnalazione all'Amministrazione alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare. L'Amministrazione in tal caso si riserva la facoltà di revocare l'incarico, nel caso in cui – a seguito della suddetta istruttoria – al Raggruppamento aggiudicatario sia richiesta la rinuncia al rapporto professionale con l'Aggiudicatario e l'Aggiudicatario scelga di non dar corso alla richiesta.

Articolo 6 - CONCLUSIONE DELL'INCARICO – Rif. art. 11 convenzione Rep n. 31-2019 Atti privati

L'incarico di progettazione oggetto della presente convenzione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo richieste del Comune e previa dichiarazione del responsabile del Servizio competente in ordine alla completezza dei medesimi.

Articolo 7 - NORME FINALI – Rif. art. 12 convenzione Rep n. 31-2019 Atti privati

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative al presente atto aggiuntivo nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad eccezione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale.
2. Si concorda di richiedere la registrazione della presente convenzione, a tassa fissa in quanto atto soggetto ad I.V.A., solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 131/1986.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al D.M. 17/06/2016, con il quale sono state rideterminate le tariffe professionali.

ART. 8 – PRIVACY – Rif. art. 13 convenzione Rep n. 31-2019 Atti privati

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Si evidenzia che il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa per l'affidamento dei servizi.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099

info@comune.sanmichelealladige.tn.it – certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it

www.comune.sanmichelealladige.tn.it



I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di San Michele all'Adige con sede a San Michele all'Adige in via della Prepositura nr. 1 (e-mail info@comune.sanmichelealladige.tn.it sito internet <http://www.comune.sanmichelealladige.tn.it>).

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Segreteria.

L'aggiudicatario
Geom. Isabella Andreata

Per l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

L'imposta di bollo è assolta annotando il numero seriale delle marche e l'apposizione delle stesse su copia analogica del contratto e degli allegati, conservata agli atti.

ID
DATA
ORA:
IMPORTO: 32,00 €