

Lavori di realizzazione di un edificio pluriuso da destinare a sede per il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, a magazzino comunale e a centro civico - codice CUP E77H15002200007

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI			1.542.771,84
A1	Lotto 1 Demolizione fabbricato esistente			
	o.s. non soggetti a ribasso		24.265,91	
			2.113,91	26.379,82
A2	Lotto 2 realizzazione nuovo edificio			
	o.s. non soggetti a ribasso		1.443.915,83	
			72.476,19	1.516.392,02
	di cui:			
OG1	Edifici civili e industriali		1.178.955,09	
	o.s. non soggetti a ribasso		69.135,27	
	<i>di cui :</i>			
	OS3	35.849,93		
	OS3 o.s.	1.270,46	37.120,39	
	OG9	25.490,00		
	OG9 o.s.	484,66	25.974,66	
OS28	Impianti termici e di condizionamento		135.959,04	
	o.s. non soggetti a ribasso		1.270,46	
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi		129.001,70	
	o.s. non soggetti a ribasso		2.070,46	
B	SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione			560.228,16
	analisi per presenza amianto in lotto 1		750,00	
	IVA 22%		165,00	915,00
	Spese tecniche (progetto, CSP, CSE, DL, DO, CTA, accatastamento, SCAGI)		238.966,93	
	CNPAIA su spese tecniche		8.762,19	
	IVA 22% su spese tecniche		50.836,12	298.565,24
	lavori IVA 10%		154.277,19	154.277,19
	nolo recinzioni		818,18	
	nolo recinzioni IVA 22%		180,00	998,18
	acquisto terreno		60.000,00	60.000,00
	impianto elettrico completamento		26.771,19	
	impianto elettrico completamento IVA 22%		5.889,66	32.660,85
	allacciamenti diversi		4.720,64	
	allacciamenti diversi IVA e Cassa e bollo		876,34	5.596,98
	opera d'arte - art. 20 LP 2/1983 (parziale)		7.214,72	7.214,72
C	SOMMANO			2.103.000,00